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ELŐTERJESZTÉS 

 
a Pénzügyi Bizottság 2024. március 5-i ülésére,  

 
 

Tárgy:    Javaslat közbeszerzési eljárás eredményére. 
 
Előterjesztő: dr. Mészáros Zoltán jegyző 
Előterjesztést készítette: Vella Zoltán beruházási referens 

Napirendi pont: 1 

 
Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel név szerinti szavazással. 

 

 
Tisztelt Bizottság! 
 

A Képviselő-testület 186/2023. (XII.20.) számú Képviselő-testületi határozata alapján, a 
Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály KSZ-53/2018/2/2023 iktatószámú, támogató 
tartalmú tanúsítványának figyelembe vételével a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás indult Új bölcsőde építése Halásztelken tárgyában. Az eljárást megindító 
felhívás 2023. december 27-én, KÉ 26917/2023 számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítő 2023. évi 
249. számában. 

A 2024. január 15-én 12:00 órakor lejárt ajánlattételi határidőig tizennégy vállalkozás nyújtott be 
ajánlatot. AZ ajánlatok első körös vizsgálatát az eljárás lebonyolítására felkért felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó végezte el és küldte ki az ajánlattevőknek a hiánypótlási felhívásokat és 
felvilágosítás kéréseket. A szakértő tanácsadói szakvéleményét és döntési javaslatát az előterjesztés 
melléklete tartalmazza. 

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó javaslata szerint hiánypótlást követően nyolc 
beérkezett ajánlat érvényes, míg hat beérkezett ajánlat érvénytelen. A legjobb ár-érték arányra 
vonatkozó érvényes ajánlatot az EUROTEAM Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Wesselényi utca 20.) 
tette. Mivel az eljárást megindító felhívás szerinti értékelési módszer alkalmazásával a két 
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő között pontegyenlőség alakult ki, az eljárás nyerteseként 
az az ajánlat kerül kihirdetésre, amelyik az azonos pontszámot elért ajánlatok közül a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazza. 

A legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás nettó összege nem 
haladja meg a rendelkezésre álló fedezet nettó 593.072.396 Ft-os összegét, így nincs akadálya az 
ajánlatok elbírálásának. 

 
A Közbeszerzési Szabályzat 34.4. pontja szerint az eljárás eredményéről, a nyertes ajánlattevő 

kiválasztásáról, illetve az eljárás eredménytelenségéről a Bírálóbizottság szakvéleménye és döntési 
javaslata alapján a Pénzügyi Bizottság dönt. 

 
A Bírálóbizottság az ajánlatok értékelését 2024. február 5-én 13:30 órakor tartott ülésén elvégezte, 

a Bírálóbizottság döntési javaslatát és a tagok bírálati lapjait az előterjesztés melléklete tartalmazza. 
 
A Bírálóbizottság javaslatának megfogalmazását követően az eljárás eredményére vonatkozó 

javaslat ellenőrzését kezdeményeztük a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium 
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályánál (KTM-KFF), 2024. február 6-án. A KTM-KFF KTM-KSZ-
53/487/1/2024 iktatószámú, támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítványát 2024. február 27-én 
kaptuk meg, mely alapján a közbeszerzési eljárás eredményét megállapító döntés a határozati 
javaslatban foglaltak szerint meghozható. 

 
A fentiekre tekintettel a közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Pénzügyi Bizottság elé terjesztem 

elfogadásra. 
 
Az előterjesztéshez mellékelem az eredményes eljárás esetén megkötésre kerülő vállalkozási 

szerződés szövegét (AD_II kötet_Szerződéstervezet). A szerződéstervezet a közbeszerzési 
dokumentumok részeként az eljárás megindításakor az ajánlattevőknek kiadásra került, azt az eljárás 
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megindítását megelőzően a Bírálóbizottság véleményezte és elfogadta. A Kbt. 131. § (1) bekezdése 
szerint eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel kell írásban 
megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat 
tartalmának megfelelően, azaz a szerződés szövege kötött, az csak a hiányzó adatokkal egészíthető ki. 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot, hogy a közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

meghozatala a Kbt. 27. § (5) bekezdése szerint név szerinti szavazással történik.  
 
 

Határozati javaslat 
Halásztelek Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága a Bírálóbizottság döntési javaslata 
alapján az Új bölcsőde építése Halásztelken tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményét 
az alábbiakban állapítja meg: 

a) Az E-BUILDER Kft. (1094 Budapest, Páva utca 32. B. ép. 2. em. 12. ajtó) ajánlata 
érvényes. 

b) A PHAROS '95 Kft. (2336 Dunavarsány, 510-es Fő út 26.) ajánlata érvényes. 

c) A CREO-TEAM Kft. (1034 Budapest, San Marco utca 19. Fsz. 1. ajtó) ajánlata a 
Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján és a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján érvénytelen. 

d) A KISÉP-GENERAL Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Temető utca 6.) ajánlata a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, hivatkozva a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontjára 
is érvénytelen. 

e) Az URBA SOLUTION Kft. (1139 Budapest, Béke tér 7. Fsz. 2. ajtó) ajánlata a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

f) Az LZS-BUILD Kft. (2314 Halásztelek, Kisgyár utca 27. A. ép.) ajánlata a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

g) Az EUROTEAM Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Wesselényi utca 20.) ajánlata 
érvényes. 

h) Az SHS-ÉPÍTŐ Kft. (8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 152.) ajánlata érvényes. 

i) A DCS-BAU Kft. (4400 Nyíregyháza, Tünde utca 12.) ajánlata a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés d) pontja alapján és a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

j)  A NORUM Épít ő Kft. és Kovács és Kiss Kft. közös ajánlattevők (3580 Tiszaújváros, 
Zagyvagyi Béla út 599/42.) ajánlata érvényes. 

k) A Jánosik és Társai Kft. (1047 Budapest, Attila utca 34.) ajánlata érvényes. 

l) A BAUSZER Kft. (6782 Mórahalom, Röszkei út 46.) ajánlata a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés d) pontja alapján és a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

m) A DENCO Kft. (2100 Gödöllő, Faiskola tér 13.) ajánlata érvényes. 

n) Az ESQUE Kft. (2220 Vecsés, Vasvári Pál utca 9.) ajánlata érvényes. 

o) A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot az EUROTEAM Kft. (2310 
Szigetszentmiklós, Wesselényi utca 20.) tette. 

p) Az eljárás eredményes volt. 

q) Az eljárás nyertese az EUROTEAM Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Wesselényi utca 
20.). 

r)  Az ajánlatkérő megjelöli a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
ajánlattevőként az SHS-ÉPÍTŐ Kft. (8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 152.) 
ajánlattevőt. 

s) Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

t) Felhatalmazza a Jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére. 
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Határid ő: azonnal, illetve Kbt. szerint 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
 
 
 
 
Halásztelek, 2024. február 27. 

dr. Mészáros Zoltán 
             jegyző 

 
Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
 
 
    dr. Mészáros Zoltán  

jegyző 
 
Melléklet: 

1. Tanácsadói szakvélemény 
2. Bírálóbizottság döntési javaslata  
3. AD_II kötet_Szerződéstervezet 











































































































Halásztelek Város Önkormányzata 
2314 Halásztelek, Kastély park 1. 

 
 
 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 
 
 
 

II. KÖTET 
Vállalkozási szerződés tervezet 

 
 
 

„Új bölcsőde építése Halásztelken” 
 
 
 

2023.  
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
 

 
amely létrejött egyrészről a 
Név:     Halásztelek Város Önkormányzata 
Címe:     2314 Halásztelek, Kastély park 1. 
Statisztikai számjel:   …………………. 
Adószám:   15730930-2-13 
Azonosító szám:   …………………………….. 
Képviseli:  Szabó Tibor polgármester 
Telefon:    …………………………….. 
Fax:     …………………………………. 
E-mail:    ………………………………. 
Elektronikus napló használatához szükséges naplóügyfél-jel (NÜJ): ………………… 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),  
 
másrészről a 
Név:   ……………………………………….. 
Székhelye:  ………………………. 
Adószáma:    …………………………. 
Pénzforgalmi számlaszáma:  ………………………. 
Telefon:  …………………………….. 
Fax:   …………………………………. 
E-mail:  ………………………………. 
Cégjegyzékszáma:  …………………... 
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: ………………….. 
Képviseli:  ……………………………………………. 
mint Vállalkozó kivitelező(k) (a továbbiakban: Vállalkozó) 
 
– együttesen Felek – között az alábbi helyen és időben, a következő feltételekkel: 
 

ELŐZMÉNYEK 
 
1. Megrendelő támogatási kérelmet nyújtott be a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz 
keretén belül megjelent „RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése” tárgyú pályázati 
felhívásra.   
A támogatási kérelem címe: Új bölcsőde építése Halásztelken. 
A támogatási kérelem azonosítószáma: RRF 1.1.2-21-2022-00070. 
A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés megkötésre került.  
 
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kbt. Harmadik rész 
szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le az RRF 1.1.2-21-2022-00070 azonosítószámú 
„Új bölcsőde építése Halásztelken” című projekt részét képező „Új bölcsőde építése 
Halásztelken” tárgyú komplett kivitelezés tárgyában (az eljárást megindító felhívás 
feladásának napja: 2023. ………...) A közbeszerzési eljárás (továbbiakban: közbeszerzési 
eljárás) nyertese a Vállalkozó lett. 
 
2. Felek megállapodnak abban, hogy a közbeszerzési eljárás alább felsorolt dokumentumai a 
jelen szerződés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem kerülnek a 
szerződéshez csatolásra.  
A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum 
rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit:  

- felek által aláírt Vállalkozási Szerződés,  
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- a közbeszerzési eljárás keretében kibocsátott kiegészítő tájékoztatások, és mellékleteik 
(adott esetben),  
- a KÉ ……………. számú eljárást megindító felhívás, és esetleges módosításai  
- ajánlatkérési dokumentáció I. kötet (Útmutató), II. kötet (Szerződéstervezet), és a Műszaki 
leírás, dokumentáció, és esetleges módosításai,  
- Vállalkozó ajánlata,  
- felelősségbiztosítás,  
- a közbeszerzés során előírt biztosítékok. 
 

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó vállalja az RRF 1.1.2-21-2022-00070 azonosítószámú 
„Új bölcsőde építése Halásztelken” című projekt részét képező „Új bölcsőde építése 
Halásztelken” tárgyú komplett kivitelezés munkáinak elvégzését a vonatkozó magyar 
szabványoknak és jogszabályoknak, előírásoknak, valamint a jelen szerződés mellékletét 
képező Megrendelő által biztosított műszaki dokumentáció és a Megrendelő által elfogadott 
vállalkozói ajánlatban foglalt feltételeknek megfelelően. 
 
2. Az építési munkaterület pontos körülírását a III.1.1 pont tartalmazza. Az építményre, 
építési tevékenységre vonatkozó követelmény (mennyiségi és minőségi mutatók) 
meghatározását a szerződés mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza. 
 
3. A Vállalkozó ajánlatának azon elemei, amelyek értékelésre kerültek [Kbt. 131. § (2) 
bekezdés]: 

 

 
A Vállalkozó köteles a teljesítésbe bevonni az ajánlatában az 1., a 2. és a 3. értékelési 
részszemponthoz megjelölt szakembereket: ………………………………... 
 
4. A jelen szerződés tárgyát képező munka oszthatatlan. 
 
5. Vállalkozóként feltüntetett felek, akik a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként 
tettek ajánlatot, ezen szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak a jelen szerződés 
egyetemlegesen történő teljesítésére. (Közös ajánlattétel esetén.) 
 

II. A SZERZŐDÉS ELLENÉRTÉKE, A FIZETÉS RENDJE 
 
II.1. A vállalkozói díj 
 
1. A Vállalkozót a I. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítése esetén 
az alábbi egyösszegű átalánydíj (nettó vállalkozói díj) illeti meg:  

részszempont megajánlás 

1. Az M.2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember 

alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata 
(egész hónapokban, 0-36 hónap) 

 

2. Az M.2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember 

alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata 
(egész hónapokban, 0-36 hónap) 

 

3. Az M.2.3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember 

alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata 
(egész hónapokban, 0-36 hónap) 

 

4. Nettó ajánlati ár (HUF)  
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……………………..,- Ft (azaz …………………………………. forint)   
 
2. A vállalkozói díjra eső mindenkori Áfa a hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő.   
 
Vállalkozó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a szerződés tárgyát képező beruházás 
engedélyköteles építési tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási 
jogszabályoknak megfelelően a "fordított ÁFA" szabályai szerint történik, az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján, az ÁFÁ-t a Megrendelő 
fizeti meg..  
 
3. Szerződő Felek tartalékkeretet nem kötnek ki.  
 
4. Megrendelő a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjára 
figyelemmel kijelenti, hogy a következők szerint rendelkezik a jelen szerződés szerinti 
építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével:  
 
Megrendelő az ellenszolgáltatást európai uniós támogatásából (RRF 1.1.2-21-2022-00070) 
biztosítja, utófinanszírozás keretében. A támogatási intenzitás mértéke: a projekt elszámolható 
költségének 100,00%. 
 
5. A vállalkozói díj kifizetése az utófinanszírozás szabályai szerint történik 
 
6. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban rögzített teljes műszaki tartalom 
megvalósítására vállal kötelezettséget. Vállalkozó megerősíti és kijelenti, hogy:  
a) figyelmesen megvizsgálta, szemügyre vette, áttanulmányozta és saját maga is átszámolta a 

Megrendelő által részére átadott projekt dokumentációkat a közbeszerzési ajánlattétel 
során;  

b) az ajánlattétel során maga is átszámolta a közbeszerzési dokumentáció részeként kapott 
árazatlan részletes költségvetésben szereplő anyagmennyiségeket, a számításokat 
helyesnek és pontosnak találta, így azokat elfogadja, és ekképpen tökéletesen tisztában van 
a projekt terjedelmével;  

c) a vállalkozói díjat annak tudatában fogadta el, hogy a szerződéskötéskor teljes mértékben 
ismerte a projekt terjedelmét, az előírt anyagokat és berendezéseket, azok mennyiségét, az 
építési technológiákat, valamint minden egyéb olyan körülményt, ami a vállalkozói díjat 
befolyásolhatta;  

d) a Megrendelőtől kapott műszaki leírás és tervdokumentáció (ideértve az esetleges 
kiegészítő tájékoztatásokat, azok mellékleteit, az eljárást megindító felhívás 
korrigendumait) tökéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre készültek és azok alapján az 
általa szolgáltatandó projekt dokumentációkat hiba és hiánymentesen el tudja készíteni;  

e) ezennel vállalja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Megrendelőtől kapott és általa 
készítendő „műszakit dokumentációval” kapcsolatos teljes szakmai felelősségét és 
kötelezettségét;  

f) kész és képes a szerződés előírásainak megfelelő módon elvégezni mindazt a munkát és 
szolgáltatást, amelyet a szerződés számára előír.  

 
7. A kivitelezési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak 
jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a 
vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de 
a szerződéskötést megelőzően nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben 
Vállalkozó a műszaki dokumentáció hibájára, hiányosságaira nem hivatkozhat, ilyen címen a 
Megrendelővel szemben követelést nem érvényesíthet. Nem hivatkozhat Vállalkozó arra sem, 
hogy valamely tétel az árazott költségvetésből kimaradt. 
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8. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárásban megajánlott vállalkozói díjat a 
közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott közbeszerzési dokumentumok 
– így különösen az eljárást megindító felhívás, kiegészítő tájékoztatás(ok), a műszaki 
dokumentáció, az árazatlan költségvetési kiírás – és azok esetleges módosításai, valamint a 
kivitelezés helyszínének és az elvégzendő munka műszaki tartalmának teljes ismeretében 
határozta meg. Vállalkozó egyúttal a vállalkozói díj meghatározása során figyelemmel volt az 
építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kr., valamint 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kr. vonatkozó részeiben 
foglaltakra, és figyelembe vett minden munkafolyamatot, közvetlen költséget, fedezetet, 
anyagot, amely a hiba és hiánymentes megvalósításhoz szükséges.  
A vállalkozói díj ennek megfelelően tartalmazza különösen a munkákkal kapcsolatosan 
felmerülő minden közvetlen és közvetett díjat, költséget (ideértve az esetlegesen a szerződés 
teljesítése során létrehozott tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is), adót, vámot, 
bérletet, illetéket, járulékot, az átadás-átvételi eljárás, a birtokbaadás, a kivitelezési 
munkákhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése, az engedélyeztetési eljárások költségét 
amennyiben azok szükségessé válnak, a teljesítés során esetlegesen szükségessé váló 
valamennyi hatósági és egyeztetések költségét, díját, a hibajavítás(ok) költségeit, a 
munkavégzéssel kapcsolatban szükségessé váló tájékoztató táblák kihelyezésének költségét, a 
szükséges vizsgálatok elvégzését, az esetleges rongálási károk helyreállítási költségeit, az 
összes anyagmozgatási, felvonulási és munkaterület őrzési költséget, a takarítás, az építési 
törmelék, hulladék, veszélyes hulladék elhelyezésének és tárolásának, valamint elszállításának 
költségeit, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési 
költséget, a felvonulási költséget, vagyonvédelmi költségeket, a szavatossági kötelezettségek 
költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz 
szükséges minden munka megvalósítását, bármely más kiadást, mely a szerződésben szereplő 
műszaki tartalom teljes körű elvégzéséhez szükségeltetik, azaz a létesítmény „kulcsrakész” 
megvalósításának teljes díját. 
 
9. Vállalkozó a fenti vállalkozói díjon felül – a vonatkozó jogszabályban levő esetek, 
különösen a Kbt. 141. §-nak megfelelő szerződésmódosítás kivételével – semmilyen címen 
többletköltséget nem érvényesíthet. 
 
10. Szerződő Felek rögzítik, hogy az ellenszolgáltatás kifizetésére az alábbi jogszabályok 
vonatkoznak: 
 

A kifizetésre vonatkozó jogszabályok: 
Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(7); 
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. (ha alvállalkozó igénybevételére nem kerül sor); 
322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. § (alvállalkozó igénybevétele esetén); 
322/2015. (X. 30.) Kr. 30-32. § 
373/2022. (IX. 30.) Kr. 
2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142. § (1) bek. b) pont 
2011. évi CXCV. törvény 
368/2011. (XII. 31.) Kr. 

 
11. Vállalkozó – a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapján - nem fizethet, illetve számolhat el 
a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) 

pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
 
12. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a 
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 
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adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó 
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
 
II.2. Előleg 
 
1. A Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményeként 
kötött szerződés összege 5 %-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét 
biztosítja. 
 
2. Az előleg igénylése esetén a Vállalkozó az igényelt előlegről előlegbekérőt, majd 
előlegszámlát állít ki. A Megrendelő az előleg teljes összegét legkésőbb az építési 
munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. [Megjegyzés: Amennyiben ajánlattevő 

igényli a biztosított előleget. Amennyiben ajánlattevő nem igényli az előleget, törlésre kerül.]  
 
3. Az előleget a végszámlában szereplő levonás útján kell visszafizetni. Felmondás esetén, 
vagy ha a szerződés vis maior miatt szűnik meg, akkor az előleg teljes hátralevő része azonnal 
esedékessé válik és az aktuális számlából kell levonni. [Megjegyzés: Amennyiben ajánlattevő 

igényli a biztosított előleget. Amennyiben ajánlattevő nem igényli az előleget, törlésre kerül.] 
 
II.3. Számlázás 
 
1. Vállalkozó 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint: 

1. részszámla: 15%-os készültségi foknál nyújtható be a vállalkozási díj 15%-ának 
megfelelő összegről, 
2. részszámla: 35 %-os készültségi foknál nyújtható be a vállalkozási díj további 20 
%-ának megfelelő összegről, 
3. részszámla: 50 %-os készültségi foknál nyújtható be a vállalkozási díj további 15 
%-ának megfelelő összegről, 
4. részszámla: 80 %-os készültségi foknál nyújtható be a vállalkozási díj további 30 
%-ának megfelelő összegről. 
5. részszámla (végszámla): 100%-os készültségi foknál nyújtható be a vállalkozási 
díj fennmaradó 20 %-ának megfelelő összegről. 

 
2. A részszámlák kifizethetőségét a műszaki ellenőr igazolja. A Műszaki ellenőr a Munkák 
előrehaladását százalékos alapon követi, a Munkák aktuális állapotának a végleges (elérendő) 
állapothoz való viszonyításával, annak érdekében, hogy a Vállalkozó elszámolásainak 
kibocsátásához és jóváhagyásául megfelelő alapot biztosítson. A részszámlák összegét – a 
322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 32. § (6) bekezdése alapján – a Megrendelő által teljesítés 
igazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, 
úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem 
haladhatja meg. 
 
3. A végszámla kifizethetőségét a műszaki ellenőr igazolja. A végszámla kibocsátásának 
feltétele a sikeres, hiánypótlás mentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, illetve a Kbt. 
135. § (1) bekezdése szerint a teljesítésigazolás kiadása. 
 
4. A számlabenyújtás feltétele a számla kötelező mellékletét képező következő 
dokumentumok benyújtása a Megrendelőnek:  
- a támogatási szerződésben előírt számla részletező;  
- E-Építési napló vonatkozó oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben digitális adathordozón;  
- Teljesítésigazolás;  
- Végátadás esetén hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv;  
- Végátadás esetén a jótállási jegyek. 
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5. A kifizetések az alábbiak szerint kerülnek teljesítésre:  
 
a) az előleg a Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon 
belül [322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1) bek.] [Megjegyzés: előleg igénylése esetén. 

Amennyiben ajánlattevő nem igényli az előleget, törlésre kerül.]   
b) amennyiben Vállalkozó alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, 
míg alvállalkozó Vállalkozó általi igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. §-ában 
foglaltak szerint.  
 
6. A fizetési határidő 30 nap. A fizetési határidő csak abban az esetben kezdődik, amennyiben 
a Vállalkozó minden szükséges elszámolási okmányt benyújt, a számla helyesen, 
számvitelileg szabályosan van kitöltve és az megfelel a támogatási szerződésnek. 
 
II.4. A pótmunka [191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § f) pont] elszámolása  
 
 1. Pótmunka szükségességének felmerülése esetén a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-
ában foglaltak az irányadók. 
 

III. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 
 
III.1. A telesítés helye 
 
1. Az építési munkaterület címe: 2314 Halásztelek, Tejút utca hrsz: 3094. 
 
2. Megrendelő kijelenti, hogy az építési tevékenységgel érintett telek tulajdonosa. 
 
3. Az építtető az e-építési napló alkalmazási felületén az építési munkaterületet átadja a 
vállalkozó kivitelezőnek. Megrendelő kifejezetten nyilatkozik, hogy a munkaterület átadásától 
számított 7 napon belül a kivitelezési tevékenység megkezdését kívánja.  
 
4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott munkaterületen a tényleges 
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesíti, amelyek különösen:  
- elektronikus építési napló megnyitása (határnapja a munkaterület átadása),  
- egyéb, a Vállalkozó által beszerzendő engedélyek megléte.   
 
5. Megrendelő kizárólag a kivitelezési munkák által érintett területet biztosítja, minden egyéb 
ideiglenes melléklétesítményi, felvonulási és tárolási területről, és annak őrzéséről Vállalkozó 
köteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesítményeket a munka befejeztével saját 
költségén elbontani és elszállítani. 
 
6. Vállalkozó köteles az átvett munkaterületről és környékéről fotódokumentációt és videó 
felvételt készíteni, melyet Megrendelőnek és műszaki ellenőrnek kell átadnia a munkaterület 
átvételét követő 15 napon belül. 
 
III.2. A teljesítés időtartama 
 
1. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkákat a munkaterület átadásától számított 
8 hónapon belül (kötbérterhes véghatáridő) köteles teljesíteni.   
 
2. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a szerződésben előírt 
teljesítési határidőn belül megkezdődik [Ptk. 6:247. § (2) bek.].  
 
3. Megrendelő előteljesítést elfogad. 
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III.3. A Megrendelő jogai és kötelezettségei 
 
1. Megrendelő köteles a munkaterületet Vállalkozónak határidőben, munkavégzésre alkalmas 
állapotban átadni. A Megrendelő jogosult az elvégzett munkákat és a folyamatban lévő 
munkavégzést ellenőrizni, úgy hogy ezzel a Vállalkozó munkavégzését nem akadályozza. 
Megrendelő az ellenőrzést a jelen szerződésben megnevezett műszaki ellenőr útján 
gyakorolja, aki egyben a teljesítés igazolás kiadására is jogosult.  
 
2. A Megrendelő köteles a teljesítés igazolással igazoltan teljesített munka ellenértékét 
határidőben kifizetni.  
 
3. Felek rögzítik, hogy a kivitelezési dokumentációt a Megrendelő szolgáltatja. A kivitelezési 
terveket a Műszaki dokumentáció tartalmazza.   
 
4. A vállalkozói díj késedelmes kifizetése esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. §-a szerint 
késedelmi kamatra jogosult.   
 
5. A fentieken túlmenően Megrendelő a jelen szerződésben foglaltakkal összhangban 
jogosult, illetőleg köteles:  
 
a) a beépítésre kerülő anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kiválasztásában 

személyesen, vagy a Megrendelő műszaki ellenőre (Mérnök) által részt venni, szükség 
esetén (indokolt paraméterek között) mintát bekérni és dönteni;  

b) a végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, szerkezet, termék, berendezés minőségi 
megfelelőségének vitája esetén Megrendelő jogosult független vizsgálatot kérni azzal, 
hogy ha a vizsgálat eredménye vállalkozó számára elmarasztaló, annak költségét a 
Vállalkozó viselni köteles;   

c) a Vállalkozóval mindenkor együttműködni;  
d) alapos indok(ok) alapján kifogásolni vagy megtagadni a Vállalkozó alvállalkozóit, 

helyszíni személyzetét az ajánlattól eltérően alkalmazott technológiát, eszközt, anyagot, 
berendezést.  

 
6. Amennyiben jelen szerződés szerinti feladat(ok) megvalósításához a szerződésben 
meghatározottakon kívül további Megrendelői adatszolgáltatás válik szükségessé, azt a 
Vállalkozó írásbeli felhívására a Megrendelő a szerződésben meghatározott határidők 
megtartására való tekintettel a Vállalkozó számára megfelelő időben, írásban biztosítja. A 
Vállalkozónak az adatszolgáltatásra irányuló írásbeli felhívásában annak haladéktalan vagy 
sürgős jellegét külön jeleznie kell. A szerződésben meghatározott teljesítési határidők 
betartását veszélyeztető Megrendelői adatszolgáltatási, illetve döntési késedelem esetén 
Vállalkozó a jogszabályok alapján, ennek hiányában legjobb szakmai tudása szerint köteles 
eljárni, amit Megrendelő később nem vitathat. 
 
III.4. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
 
1. A Vállalkozó jogosult és köteles 
 

1. a munkanemekre érvényes Magyar Szabványnak és technológiai előírásoknak 
mindenben megfelelő építőanyagok, épületszerkezetek, épületgépészeti szerelvények, 
villamosipari termékek, berendezési tárgyak származási helyét, minőségtanúsítását, a 
beépítés előtt számlával, vagy szállítólevéllel, vagy – a saját költségére beszerzett - 
minőségtanúsító okirattal (építőipari alkalmassági bizonyítványokat, alkalmazási 
engedélyeket, minőségi bizonyítványokat, vizsgálati jegyzőkönyveket, 
szakvéleményeket, stb.) igazolni,  
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2. a munkaterületet, valamint a kivitelezés során esetlegesen igénybe vett közterületet – 
pl. járda, úttest – folyamatosan tisztán tartani, és a kivitelezés során keletkező 
hulladékot – engedéllyel rendelkező hulladékkezelőhöz – elszállítani vagy 
elszállíttatni, és a szabályszerűen történő hulladék elszállítást tanúsító bizonylatokat a 
kivitelezés helyszínén tartani, és azokat a műszaki ellenőrnek – kérésére – 
ellenőrzésére átadni,  

3. a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt 
haladéktalanul írásban értesíteni és - egyben lehetősége szerint - saját hatáskörében 
eljárni azok elhárítása érdekében,  

4. minden olyan hibát, ellentmondást, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszerűtlen 
megrendelői utasítást, amelyet felismer, írásban haladéktalanul jelenteni a 
Megrendelőnek, és együttműködni a megfelelő megoldás kidolgozásában,  

5. biztosítani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi 
rendszabályok betartását és betartatását,   

6. Megrendelő ellenőrzési jogának gyakorlását biztosítani,  
7. a hatósági és szakhatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, azok során közreműködni, 

hogy azok bármikor ellenőrzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel 
kapcsolatban;  

8. intézkedni, hogy azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó 
felelősségi körébe tartoznak, a hatóság, illetve szakhatóságok képviselői részt 
vehessenek;  

9. a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé tenni 
és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

 
2. A Vállalkozó - a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel - köteles a kivitelezés helyszínén és 
egész időtartama alatt olyan – legkésőbb a szerződés teljesítésének kezdő időpontjától – 
érvényes szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetőket bevonni a 
teljesítésbe, akik megfelelnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak. A felelős 
műszaki vezetők megkívánt szakmagyakorlási jogosultsága: 
 
Vállalkozó felelős műszaki vezetői:  
 
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti építési szakterület MV-É felelős műszaki 
vezető:……………………………………………………………  
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti építménygépészeti szakterület MV-ÉG felelős 
műszaki vezető:………………………………………………  
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti építményvillamosság szakterület MV-ÉV 
felelős műszaki vezető:………………………………….  
 
3. A Vállalkozó munkavégzése során a műszaki leírásban illetve az ajánlatában (beárazott 
költségvetési kiírásában) feltüntetett anyagokat, szerelvényeket stb. köteles alkalmazni, azzal, 
hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfelelően a szerződés 
megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében Megrendelő és Vállalkozó 
egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. 
Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények, stb. megfelelőségét az érvényes jogszabályi 
előírások és műszaki előírások szerint vállalja, és azt minőségtanúsítvánnyal igazolja. A 
felhasználandó építő- és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó 
minőségtanúsító okiratokat (alkalmassági bizonyítványokat, alkalmazási engedélyeket, 
minőségi bizonyítványokat, vizsgálati jegyzőkönyveket, szakvéleményeket, stb.) másolatban, 
a műszaki átadás-átvételkor átadja Megrendelőnek. A megfelelőség tanúsításával kapcsolatos 
vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében 
Vállalkozót terhelik.  
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4. A Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságához 
szükséges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott károkat helyreállítani, illetve 
megtéríteni. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű 
felelősséggel tartozik. 
 
5. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során csak érvényes munkavállalói 
engedéllyel, vagy munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat.  
 
6. Megrendelő alvállalkozó igénybevételéhez hozzájárul.   
 
Vállalkozó az alkalmasságot igazoló más szervezet és szakember tekintetében köteles a Kbt. 
138. § (2) – (4) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel lenni. 
 
Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 
 
7. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3. § (2) bek. h) pontja alapján – a kivitelezés során 
keletkező hulladékok elszállítására (elszállíttatására) kötelezett megnevezése: a Vállalkozó.  
 
8. A Vállalkozó a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-ára figyelemmel a jelen szerződés aláírásával 
egyidejűleg igazolja, hogy a jelen projektre is kiterjedő teljes körű: 500 millió Ft/év és 300 
millió Ft/káresemény limitű Contractor's All Risks (C.A.R.) típusú felelősségbiztosítással 
rendelkezik, és ennek igazolásául átadja Megrendelőnek a felelősségbiztosítás meglétét 
igazoló dokumentumokat.  
 
A Vállalkozó felelősséggel tartozik az általa okozott kár azon részéért is, amit a 
felelősségbiztosítása esetleg nem fedez. Vállalkozó az utolsó esedékes biztosítási díjrészlet 
befizetésének igazolását is köteles Megrendelő részre átadni, amellyel igazolja a biztosítási 
szerződés fennállását. Vállalkozó a fentieknek megfelelő felelősségbiztosítását köteles jelen 
szerződés teljesítésének időtartama alatt fenntartani. A felelősségbiztosításnak ki kell 
terjednie az Vállalkozó, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és valamennyi közreműködő 
által okozott kárért való felelősségre is. Vállalkozó felelősségbiztosítási szerződése, a 
biztosítási kötvény valamint az utolsó biztosítási díjrészlet befizetésének igazolása a jelen 
Vállalkozási Szerződés mellékletét képezik.  
 
9. Vállalkozó jogosult a dokumentációban szereplő megoldások és anyagok helyett más, 
azonos vagy jobb műszaki megoldásokra és anyagokra írásban javaslatot tenni, de azokat 
alkalmazni csak a Megrendelő írásos hozzájárulását követően, a Kbt.-nek megfelelően 
jogosult, különös tekintettel a Kbt. 141. §-ában foglaltakra.  
 
10. A Vállalkozó Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró, a jogszabályoknak és 
szabványoknak megfelelő az ajánlatkérő által elvárt tulajdonságú anyagot, szerelvényt, gépet, 
készüléket és berendezést használhat fel, építhet be.  
 
11. Vállalkozó feladata a saját munkájához szükséges szociális létesítmények, tároló területek 
és egyéb melléklétesítmények, ideiglenes közművek munkaterületen belüli kialakítása, 
valamint a szerződésben vállalt munkák befejezésekor ezek elbontása, elszállítása. 
Vállalkozói feladat a kivitelezési munkához szükséges valamennyi segédszerkezet (dúcolat, 
állványzat, technikai eszköz és munkahelyi berendezés stb.) telepítése, helyszínen tartása, 
mozgatása, és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása. A 
Megrendelő által esetlegesen rendelkezésre bocsátott tároló-, és munkahelyeket, megközelítő 
utakat a kiürítés során a korábbi állapotukban kell visszaadni.  
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12. Eltakarásra kerülő munkarészek, szerkezetek esetén a Vállalkozó az építési naplóban 
köteles a műszaki ellenőrt az eltakarás időpontjáról értesíteni, a tényleges munka előtt 
legalább öt nappal, annak érdekében, hogy a műszaki ellenőr az eltakarásra kerülő munkarész 
megfelelőségét ellenőrizni tudja. Amennyiben ezt a Vállalkozó elmulasztja, akkor a 
Megrendelő kérésére saját költségén kell a visszabontást elkészíteni, akkor is, ha az 
eltakarásra kerülő munkarész megfelelő minőségben készült el. 
 
13. Vállalkozó a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdéses szerinti esetben az 
építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építési munkaterületen a közterületről 
jól látható helyen táblát köteles elhelyezni az 5. § (6) bekezdés a)-f) pontok szerinti 
tartalommal.  
 
14. Vállalkozó köteles együttműködni (pl. műszaki adatok szolgáltatása) a projekt 
irányításába, lebonyolításába bevont közreműködő szervezetekkel (közbeszerzési szakértő, 
pénzügyi vezető, projekt menedzser, Magyar Államkincstár, nyilvánosság biztosítását 
szervező cég, tervező stb.).  
 
15. A Vállalkozónak a munkák előrehaladásától függően részt kell vennie a - legalább 
kéthetente megszervezésre kerülő - kooperációkon, ahol érdemi tájékoztatást ad a beruházás 
menetéről.  
 
16. Forgalomkorlátozáshoz, forgalomtereléshez, közterület bontásához, helyreállításához és 
foglalásához, fakivágáshoz és pótláshoz szükséges munkakezdés előtti egyeztetések, azok 
végrehajtása; engedélyek beszerzése, fakivágás és pótlás, gyepesítés a Vállalkozó feladata, 
azok költségeivel együtt. A forgalomkorlátozásról, útlezárásról az érintetteket 8 nappal 
korábban tájékoztatni kell. Az építés ideje alatt a biztonságos forgalmat biztosítani kell, 
kiemelten a gyalogosokat érintően (állványok védőhálóval/függöny/palánkkal történő ellátása 
stb.).  
 
17. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a saját, az alvállalkozói és a beszállítói 
tulajdonában, vagy használatában lévő járművek és járműszerelvények mindenkor 
rendelkezzenek a szükséges útvonalengedélyekkel. Az útvonalengedélyek jogszabályi 
előírásoknak megfelelő módon történő megkérése a Vállalkozó felelőssége. 
 
18. A Vállalkozó gondoskodik a jegyzőkönyvvel átvett terület és a kapcsolódó közút 
állagának megóvásáról és amennyiben abban kárt tesz köteles kijavítani, helyreállítani. A 
sikeres műszaki átadás-átvétel egyik feltétele a munkaterület és a felvonulási terület – a 
kivitelezéssel nem érintett részeinek – eredeti állapotának helyreállítása, illetve a közútban 
esetlegesen okozott károk eredeti állapotának helyreállítása. 
 
19. A munkavédelem megszervezése, a balesetvédelem, a vonatkozó biztonságtechnikai és 
egészségügyi, továbbá a munkavégzéssel kapcsolatos tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi 
jogszabályok, szabványok és más kötelező hatósági előírások és engedélyek megtartása és 
megtartatása, továbbá a humán és tárgyi környezetre gyakorolt zavaró hatások kiküszöbölése 
a kivitelezés során a Vállalkozó kötelezettsége. A Vállalkozó a saját költségén gondoskodik 
az átvett munkaterület és a leszállított anyagok, berendezések biztonságos őrzéséről.  
 
20. A kivitelezés során kikerülő anyagokat, illetve törmelékeket, hulladékot a Vállalkozónak a 
helyszínről folyamatosan el kell szállítania és a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
elhelyezéséről gondoskodnia kell.  
 
III.5. Építési napló  
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1. A Vállalkozó köteles elektronikus építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.    
 
2. Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetősége, egyben a Felek 
nyilatkozattételre jogosult képviselői műszaki kérdésekben:  
 
Megrendelő képviselője Vállalkozó képviselője 
Név:  Név:  

műszaki ellenőr felelős műszaki vezető 

Cím:  Cím:  
Telefon:  Telefon:  
Fax:  Fax:  
Mobil:  Mobil:  
E-mail:  E-mail:  
 
III.6. Készre jelentés   
 
1. A Vállalkozó az általa szerződésszerűen elvégzett munkát a műszaki átadás-átvétel 
megkezdése előtt legalább 8 nappal írásban köteles készre jelenti. A teljesítés akkor 
szerződésszerű, ha a követelményeknek, a hatósági és jogszabályi előírásoknak és 
szabványoknak, valamint a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelel.  
 
2. A szabályos készre jelentést követően a Megrendelő a Vállalkozó által megjelölt 
időpontban a műszaki átadás-átvételi eljárást csak akkor köteles megkezdeni, ha a Vállalkozó 
legkésőbb a műszaki átadás-átvétel napján a Megrendelőnek átadja a beépített anyagok, 
termékek megfelelőségi igazolásait, valamint a Megrendelő által megkövetelt jótállások 
meglétét igazoló gyártói jótállási jegyeket.  
 
A Vállalkozó késedelmének minősül az, ha a fenti dokumentumok hiánya miatt a Megrendelő 
a műszaki átadás-átvételt nem kezdi meg. A vállalkozói késedelem mindaddig fennáll, míg a 
Vállalkozó a fenti dokumentumok szolgáltatásával kapcsolatos kötelezettségének nem tesz 
eleget. 
 
III.7. Műszaki átadás-átvétel 
 
1. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfelelően határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az 
átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik.  
 
2. A műszaki átadás-átvétel időtartama 30 nap.  
 
3. A Vállalkozó készre jelentése alapján Megrendelő a műszaki átadás-átvétel időpontját a 
Vállalkozó által megjelölt időpontra kitűzi.   
 
4. A műszaki átadás-átvételi eljárás során Vállalkozó igazolni köteles, hogy a munka a 
szerződésben meghatározott követelményeknek, a műszaki dokumentációnak, a hatósági és 
jogszabályi előírásoknak, szabványoknak valamint az esetlegesen kivitelezés közben elrendelt 
módosításoknak megfelelően hiány- és hibamentesen elkészült, és köteles átadni az alábbiakat 
3 papír formátumú példányban és 1 példány digitális adathordozón (CD):  
- megvalósulási dokumentáció,  
- felelős műszaki vezetői nyilatkozatok,  
- beépített anyagok építési műszaki engedélyei, tanúsítványai, igazolásai, gyártói jótállási 

jegyek,  
- mérési, vizsgálati jegyzőkönyvek (adott esetben),  
- az elkészült épületre vonatkozó épületenergetikai tanúsítvány,  
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- oktatási jegyzőkönyvek (fűtés, hűtés stb.)  
- a használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges egyéb dokumentumok.  
Idegen nyelvű bizonylatokat csak hiteles magyar fordítás csatolásával vesz át Megrendelő.  
 
5. Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő az elvégzett munkát megvizsgálja, a vizsgálat 
alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket 
jegyzőkönyvben rögzíti. Hibás teljesítés esetén a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 
mennyiségi és minőségi hiba pontos leírását, a kijavítás minőségének meghatározását 
(megfelelő utalással, vagy a Felek megállapodása szerint) és a kijavítás határidejét. A 
kijavításra ésszerű határidőt kell meghatározni, amely összhangban áll a megjelölt és nem 
vitatott hibák mennyiségével és minőségével.   
 
6. Amennyiben az átvételi ellenőrzéseket a Vállalkozó hibájából részben vagy egészben meg 
kell ismételni, úgy a Vállalkozó köteles viselni az újbóli ellenőrzések bizonylatolt költségeit. 
A második sikertelen műszaki átadás-átvétel után a Megrendelő jogosult a munkát mással 
befejeztetni a Vállalkozó költségére. Ebben az esetben Vállalkozó a díj arányosan csökkentett 
részére jogosult, köteles azonban megtéríteni Megrendelőnek valamennyi ezzel kapcsolatos 
költségét, kiadását, továbbá ezen szerződésszegéséből eredő kárt teljes körűen, illetve 
figyelemmel a Megrendelőt a Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén megillető felmondási 
jog gyakorlására.  
 
7. A sikeres átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell 
vizsgálni (utó-felülvizsgálati eljárás). A Megrendelő készíti elő az utó-felülvizsgálati eljárást 
és hívja meg arra a Vállalkozót.   
 
III.8. Teljesítés  
 
A jelen szerződés akkor tekintendő teljesítettnek a Vállalkozó részéről, ha valamennyi 
szerződéses kötelezettségének eleget tett, és az általa elvégzett munkák műszaki átadás-
átvétele sikeresen hiba és hiánymentesen lezárult. A Vállalkozó ezen szerződés aláírásával 
kijelenti, hogy az előzőekben írtakra figyelemmel lesz a készre jelentés időpontjának 
megállapítása során, azt úgy teszi meg, hogy a műszaki átadás-átvétel a szerződésben előírt 
teljesítési határidőn belül megkezdődhessen. 
 
IV. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK, BIZTOSÍTÉKOK 
 
1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapján Vállalkozó pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha 
olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (kötbér). Az ajánlatkérő által előírt 
kötbérek: 1.) késedelmi kötbér, 2.) meghiúsulási kötbér.   
 
2. Vállalkozót a véghatáridőnek, mint kötbérterhes teljesítési határidőnek a késedelmes 
túllépése esetén, a késedelem minden naptári napjára esően a nettó vállalkozási díj 0,5 %-ának 
megfelelő összegű késedelmi kötbér terheli. A késedelmi kötbér maximálisan érvényesíthető 
mértéke: a nettó vállalkozási díj 15 %-a. Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a 
30 naptári napot, úgy Megrendelő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene 
– a vállalkozási szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali 
hatállyal felmondani, illetve a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a teljesítést olyan okból 
kell meghiúsultnak tekinteni, amelyért a Vállalkozó felelős, és Vállalkozó meghiúsulási 
kötbér fizetésére köteles.  
 
3. Ha a szerződés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős meghiúsul, Vállalkozó az 
általános forgalmi adó nélkül számított szerződés szerinti ellenszolgáltatás 25 %-ának 
megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére.  
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4. Vállalkozó hibásan teljesít, ha olyan okból, amelyért felelős, a kivitelezés a teljesítés 
időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben foglaltaknak. (Ptk. 6:157. 
§) Hibás teljesítés esetén a Megrendelő a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésre ésszerű, 
legfeljebb 15 napos határidő tűzésével felhívja. Ez időtartam eredménytelen elteltét követően 
a késedelem jogkövetkezményei alkalmazandók a hiba kijavításáig. 
 
5. A Vállalkozó az építményekért, az azokba beépített anyagokért, berendezésekért, 
eszközökért és a vállalt munkák hibátlan elvégzéséért 36 hónapazaz harminchat hónap 
jótállást vállal. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel napja. Amennyiben 
a teljesítés tárgya tekintetében irányadó jogszabályok (így különösen a 181/2003. (XI. 5.) 
Korm. rendelet) a jótállás időtartamát ettől eltérően szabályozzák, akkor a teljesítés érintett 
részei/elemei tekintetében a vonatkozó jogszabályok előírásai tekintendők irányadónak.  
 
6. Vállalkozó a Megrendelő által írásban bejelentett garanciális meghibásodásokat, a 
bejelentést követő 5 munkanapon belül Megrendelő képviselőjének jelenlétében 
felülvizsgálja, a javítási munkákat, a felülvizsgálatot követő 8 munkanapon belül megkezdi, 
és a Megrendelő által megállapított határidőre befejezi. A kivitelezés során beépítésre kerülő 
gépészeti berendezések tekintetében Vállalkozó az írásbeli bejelentést követő 24 órán belül 
felülvizsgálja a meghibásodást, a javítási munkákat haladéktalanul megkezdi. Ha a Vállalkozó 
a hiba kijavítását az e pontban meghatározott időszakon belül nem kezdi meg, és azt 
határidőben nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges 
intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a 
szerződés szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben elvesztené. 
 
7. A jótállási idő a javított részre a kijavítás időtartamával meghosszabbodik, a kicserélt 
dologra, dologrészre pedig újból kezdődik.  
 
8. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem áll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy 
szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás, elemi kár 
miatt következett be.  
 
9. Megrendelő a késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér összegére számviteli bizonylatot 
helyettesítő okiratot bocsát ki, s a kötbér igény érvényesítésére ajánlott tértivevénnyel ellátott 
levelet küld Vállalkozónak, mely alapján Vállalkozó köteles nyolc napon belül megfizetni a 
kötbért. A Megrendelő kötbérigényét Vállalkozó a számviteli bizonylatot helyettesítő okirat 
kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül jogosult vitatni a Megrendelőnek küldött 
tértivevényes levél formájában. E határidő elmulasztása esetén a kötbérigény a továbbiakban 
nem vitatható, a kötbérkövetelést a kötelezett (Vállalkozó) által elismertnek és lejártnak kell 
tekinteni.  
 
10. Vállalkozó a szerződéskötés időpontjában köteles a szerződés szerinti - általános forgalmi 
adó nélkül számított - ellenszolgáltatás 5,00 %-ának megfelelő összegű a szerződés 
teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot 
nyújtani a Megrendelőnek. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét óvadékként a 
Megrendelő számlájára történő befizetéssel (átutalással), bank vagy biztosító által vállalt 
garancia, vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján 
kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel lehet teljesíteni, a Kbt. 134. 
§ (6) bekezdés a) pontja alapján. A teljesítési biztosítéknak a teljesítési időszak (beleértve a 
műszaki átadás-átvétel legfeljebb 30 napos időtartamát is) időtartama alatt folyamatosan 
hatályban kell maradnia. Amennyiben a teljesítési időszak alatt a biztosíték a hatályát veszti, 
vagy bármilyen okból érvénytelenné válik, a Vállalkozó haladéktalanul köteles új biztosítékot 
átadni a Megrendelőnek. Amennyiben a Vállalkozó nem ad új biztosítékot, Megrendelő 
felmondhatja a szerződést. A Vállalkozó által a Megrendelő számlájára történő befizetéssel 
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teljesített ajánlati biztosíték a teljesítési biztosíték összegébe beleszámít / nem számít bele. 
[Megjegyzés: Amennyiben ez az eset nem áll fenn az utolsó mondat törlésre kerül.] 
 
11. Vállalkozó a teljesítés időpontjában köteles a szerződés szerinti - általános forgalmi adó 
nélkül számított - ellenszolgáltatás 5,00 %-ának megfelelő összegű a szerződés hibás 
teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként jótállási biztosítékot nyújtani a 
Megrendelőnek. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét óvadékként a Megrendelő 
számlájára történő befizetéssel (átutalással), bank vagy biztosító által vállalt garancia, vagy 
banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – 
készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel lehet teljesíteni, a Kbt. 134. § (6) 
bekezdés a) pontja alapján. A jótállási biztosítéknak a jótállási időszak időtartama alatt 
folyamatosan hatályban kell maradnia. Amennyiben a jótállási időszak alatt a biztosíték a 
hatályát veszti, vagy bármilyen okból érvénytelenné válik, a Vállalkozó haladéktalanul 
köteles új biztosítékot átadni a Megrendelőnek. Amennyiben a Vállalkozó nem ad új 
biztosítékot, Megrendelő felmondhatja a szerződést. Vállalkozó az esetben köteles 
Megrendelő rendelkezésére bocsátani a jótállási biztosítékot, ha Megrendelő a teljesítési 
biztosítékot felszabadította vagy az lejárt. Az óvadékként a Megrendelő számlájára történő 
befizetéssel teljesített teljesítési biztosíték esetében Vállalkozó Megrendelőhöz intézett 
egyoldalú nyilatkozatával rendelkezhet úgy, hogy az ne kerüljön részére visszautalásra, 
hanem teljesítési biztosítékként továbbra is Megrendelő számláján maradjon. 
 

V. KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG 
 
1. Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a kötbéren felüli kártérítési 
kötelezettségét.  
 
2. A Vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet alkalmazottai, 
alvállalkozói, vagy egyéb teljesítési segédei a Megrendelőnek, az építtetőnek, más 
alvállalkozóknak, illetve harmadik személynek okoztak.  
 
A Vállalkozó köteles megfizetni a Megrendelőnek minden olyan bírságot, hatósági díjat, 
egyéb költséget, amelyet a Megrendelőre a Vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, egyéb 
teljesítési segédjének magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki.  
 
A Vállalkozó köteles helyt állni azon károk megtérítéséért, melyek a pénzügyi fedezetül 
szolgáló támogatás megvonása vagy részbeni megvonása miatt keletkeztek, akkor, ha a 
támogatás megvonás okának bekövetkezéséért a Vállalkozót felelősség terheli. 
 

VI.  A SZERZŐDÉS MEGSZŰNTETÉSE 
 
VI.1. A szerződés felmondása a Kbt. 143. §-a alapján 
 

Megrendelő – a Kbt. 143.§ (3) bek. alapján jogosult és egyben köteles a szerződést 
felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel 
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 
 
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; 
 

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 
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VI.2. A szerződés azonnali hatályú felmondása  
 
1. A jelen szerződést bármelyik fél – a másik fél előzetes értesítése mellett – azonnali 
hatállyal felmondhatja, ha erre a másik fél súlyos szerződésszegése fontos okot szolgáltat, 
különösen, ha jelen szerződés teljesítési határidőre, illetve díjfizetésre vonatkozó 
rendelkezéseit súlyosan megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további 
együttműködést vagy a szerződés céljának elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az 
esetben a Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben érvényesíteni a szerződésszegésből 
fakadó egyéb igényeit is. Súlyos szerződésszegésnek minősül, a jelen szerződésben külön 
pontokban megjelölt felmondási indokokon túlmenően, különösen: 
 

1. a Vállalkozó alapos indok nélkül elmulasztotta megkezdeni, vagy felfüggesztette 
a teljesítést; 

2. a Vállalkozó a hibásan elvégzett munkát felszólítás ellenére az előírt határidőn 
belül nem javítja ki; 

3. Vállalkozó egyéb szerződéses kötelezettségének – Megrendelő írásbeli 
felszólítása ellenére sem – tesz eleget. 

 
2. Ha a Vállalkozó késedelmesen teljesít, félbehagyja a munkákat, a Megrendelő indokolt 
utasításának nem tesz eleget, illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt 
kötelezettségét, a Megrendelő a szerződésszegés tényét az építési naplóba történő 
bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével 
felhívja a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által megszabott 
határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a 
Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. 
 
3. A Megrendelő 30 napot meghaladó vállalkozói késedelem esetén a 31. naptól kezdődően 
jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést. 
 
4. Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás 
következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, a Megrendelő jogosult a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani. A felek ilyen lényeges fizetőképességben 
bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Vállalkozóval szemben a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés 
érvényesítése van folyamatban, illetve felszámolási- vagy végrehajtási eljárást elrendelő 
határozat hatálya alatt áll. Amennyiben Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás 
következik be, köteles a Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül 
írásban értesíteni.  
 

VII. KAPCSOLATTARTÁS 
 
1. Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést az e-építési naplóban, 
illetve írásban, szükség szerint levélben, e-mailben vagy telefax útján küldenek meg 
egymásnak.  
A nyilatkozat, értesítés akkor tekinthető közöltnek, amikor azt a másik fél igazoltan 
megkapta, vagy átvette. 

 
A felek részéről kapcsolattartásra jogosultak a szerződés teljesítésével, értelmezésével 
kapcsolatos kérdésekben: 
 

Megrendelő részéről Vállalkozó részéről 
Név:  Név:  
Beosztás:  Beosztás:  
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Telefon:  Telefon:  
Fax:  Fax:  
Mobil:  Mobil:  
E-mail:  E-mail:  

 
VIII. VEGYES RENDELEKZÉSEK 

 
VIII.1. Hatályba lépés 
 
A jelen szerződés mindkét fél által történő aláírás napjától hatályos. Megrendelő kijelenti, 
hogy a szerződéses ellenérték finanszírozásához szükséges Támogatási Szerződéssel 
rendelkezik. 
 
VIII.2. A szerződés módosítása 
 
A szerződő felek a Kbt. 141. § előírásainak megfelelően módosíthatják a szerződést.  
 
VIII.3. Beszámítás 
 
A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendelő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból 
eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését 
számíthatja be. 
 
VIII.4. Vis maior 
 
Vis maior esemény bekövetkeztéről, vagy megszűnéséről a Felek haladéktalanul kötelesek 
értesíteni egymást. A vis maior olyan előre nem látható esemény, amely kívül esik Vállalkozó 
hatáskörén, elháríthatatlan, a szerződés hatályba lépése után áll elő és megakadályozza az 
ésszerű teljesítést. Ilyen esemény különösen a tűzvész, árvíz, egyéb szélsőséges időjárási 
anomália, járvány, szélsőséges biztonsági intézkedések, általános sztrájk. A Vállalkozó csak 
az előző feltételek együttes fennállása esetén hivatkozhat vis maiorra.  
 
VIII.5. Felhasználási jog  
 
Megrendelő a szerződés teljesítése során esetlegesen keletkező, szerzői jogi védelem alá eső 
alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek 
átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására. 
 
VIII.6. Alkalmazandó jogszabályok 
 
A jelen szerződésben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatályos 
jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az építési beruházások, 
valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a 
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet, valamint a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának 
alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 
szabályai az irányadók. 
 
VIII.7. Jogviták rendezése 
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Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése homályos, érthetetlen vagy más 
szerződési rendelkezésekkel ellentétes volna, úgy a Felek kötelezettséget vállalnak a 
szerződési feltétel közbeszerzési dokumentumokból következtethető céljának megfelelő 
értelmezésére és esetleges módosítására, összhangban a Kbt. 141. §-ával.  
 
A felek a szerződés értelmezésére és alkalmazására kikötik a magyar jogot és a magyar 
joghatóságot.  
 
Ha vita merül fel a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban vagy ezekből eredően, a 
Feleknek 30 napon belül kísérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe 
mediátori közreműködést, sem eseti, sem állandó választott bíróságot. Amennyiben az 
egyezség nem jön létre, úgy jelen szerződés vonatkozásában felmerülő vagyonjogi ügyeik 
tekintetében kikötik – a Megrendelő székhelye szerint illetékes Járásbíróság, illetőleg 
Törvényszék illetékességét. 
 
VIII.8. A Támogatás esetleges csökkentése, visszavonása  
 
Tekintettel arra, hogy az építési beruházás támogatásból finanszírozott, a Felek 
megállapodnak, hogy amennyiben a Támogató jelen Szerződés megkötését követően a 
támogatást visszavonja vagy csökkenti, a Felek a Szerződést módosítják, adott esetben 
megszüntetik a fedezethiány miatt, amely annak függvénye, hogy a Megrendelő tudja-e saját 
forrásból a fedezetet biztosítani. 
 
VIII.9. Aláírás 
 
Jelen szerződés a mellékletek nélkül …. oldalból áll, azt a Felek – ideértve a szerződés 
elválaszthatatlan részét képező mellékleteit is – elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
 
Kelt, ……………………., ……………………... 

 
 

 
 

…………………………….. 
……………………………………….. 

Megrendelő 
 

 
 

…………………………………….. 
…………………………….. 

Vállalkozó 
 

 
 



 

 

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium 

Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság 

Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály 

1062 Budapest, Andrássy út 70. 

E-mail: kff@ktm.gov.hu 

 

 

HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

2314 Halásztelek, Kastély park 1. 

E-mail: vella.zoltan@halasztelek.hu; kpgconsult@t-online.hu 

Tárgy: Támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány megküldése 

MIR azonosító: 2023/10/02971/É 

Projektazonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00070 

Iktatószám: KTM-KSZ-53/487/1/2024 

Ügyintéző: dr. Kárai Réka / dr. Orbán Marcell 

Tisztelt Kedvezményezett! 

Mellékelten megküldöm az „Új bölcsőde építése Halászteleken” tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozó 

közbeszerzési záró tanúsítványt. 

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és 

felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 112. § (1)-(4) bekezdésének megfelelően kell eljárni. 

Eltérés esetén az elektronikus úton megküldött, valamint a MIR rendszerben feltöltésre került tanúsítvány közül az utóbbi 

tartalma az irányadó. 

Amennyiben kérdése van, azt a kff@ktm.gov.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni. 

 

 

 

 Tisztelettel: 
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mailto:kff@ktm.gov.hu
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KÖZBESZERZÉSI ZÁRÓ TANÚSÍTVÁNY 

1) A közbeszerzési záró tanúsítvány minősítése:  

Támogató 

 

2) A közbeszerzési eljárás becsült értéke, az eljárás fedezete: 

Egybeszámított becsült érték: nem releváns 

Tárgyi eljárás becsült értéke: nettó 593.023.048,- Ft 

Rendelkezésre álló anyagi fedezet: nettó 593.072.396,- Ft 

 

3) Az ajánlatkérő megnevezése: Halásztelek Város Önkormányzata [a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 5. § (1) bekezdésének c) pont cd) alpontja alapján ajánlatkérő] 

 

4) A közbeszerzési eljárásra vonatkozó irányelv 

2014/24/EU irányelv 

 

5) A közbeszerzési eljárás megindításának dátuma, azonosító száma:  

Az eljárást megindító hirdetmény feladásának napja: 2023. december 21. 

Az eljárást megindító hirdetmény azonosító száma: KÉ- 26917/2023 

 

6) A közbeszerzési eljárás típusa: 

Nemzeti eljárásrend, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján: x 

Nyílt: x  

Sajátos beszerzési módszerek: nem 

 

7) A közbeszerzési tanácsadó neve (tanácsadó szervezet): Kovács Gábor, lajstromszáma: 01098 (KPG 

Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft.) 

 

8) A tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában sor került-e már közbeszerzési záró tanúsítvány 

/ utóellenőrzésről készült jelentés kibocsátására:  

 

Nem: x 

 

9) A tárgyi közbeszerzési eljárás a bírálóbizottság javaslata alapján: eredményes  

 

 

Kérjük, hogy a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 112. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az 

írásbeli összegezést – a megküldését követő három munkanapon belül a KFF részére 

megküldeni szíveskedjen. 
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A tanúsítvány a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet alapján a közbeszerzési eljárás eredménye 

alapján megkötendő szerződés európai uniós támogatásból történő finanszírozhatóságának 

biztosítása érdekében készült. 

 

A tanúsítvány kiállítása az ajánlatkérő Kbt.-ben meghatározott felelősségét nem érinti! 


